



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης σε δύο
σχολικά συγκροτήματα στην
Κάρυστο Ευβοίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.Π.Ε.Θ. Π.Δ.Ε. **ΣΑ Ε544**
Κωδ. Αρ. Ερ. **2014ΣΕ54400010**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α. 112.706,45 €
με Φ.Π.Α. 24% 139.756,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή	Κωδ. Αναθ	Μον. Μετρ	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ 1: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	1.1	ΣΧ ΑΤΟΕ 7901	Επάλειψη δωμάτων με ειδικό υλικό PRIMER	ΑΤΟΕ 7901	m2	1.875,00	6,09	11.418,75	
2	1.2	ΣΧ ΑΤΟΕ 7903	Μόνωση δωμάτων με στεγανωτικό ελαστικό υλικό δύο συστατικών ενισχυμένο με ίνες	ΑΤΟΕ 7903	Kg	3.750,00	8,86	33.225,00	
3	1.3	ΣΧ ΑΤΟΕ 7912	Επικόλληση ειδικής αυτοκόλλητης μονωτικής ταινίας πλ. 7,5 εκ.	ΑΤΟΕ 7912	m	400,00	4,18	1.672,00	
4	1.4	ΣΧ ΑΤΟΕ 7935	Επικάλυψη εξωτερικών οριζοντίων και κατακορύφων αρμών	ΑΤΟΕ 7935	m	30,00	15,95	478,50	
5	1.5	ΣΧ ΝΑΥΔΡ 14.07	Τοποθέτηση εξεριστήρων μόνωσης	ΝΑ ΥΔΡ 14.07	Τεμ	20,00	20,96	419,20	
6	1.6	Ν.ΟΔΟ 9.3	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων Μπάσκετ και Βόλει	ΟΔΟ 4521 B	m2	920,00	18,7	17.204,00	
7	1.7	NET ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΑΤΟΕ 7766	m2	100,00	6,7	670,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								65.087,45	65.087,45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									
ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
8	2.1	NET ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.	ΟΔΟ - 4521 B	m2	1.800,00	7,7	13.860,00	
9	2.2	NET ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ - 4120	m2	1.800,00	0,45	810,00	
10	2.3	H 1.5	Καθαρά μεταφορά ασφαλτομίγματος	ΑΤΟΕ 4522	m2/K m	137.200,00	0,01	1.372,00	
11	2.4	ΣΧ. ΑΤΟΕ 2101	Καθαρισμός, αποκατάσταση υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα	ΑΤΟΕ 2101	m2	1.800,00	1,07	1.926,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ								17.968,00	17.968,00
Γενικό Άθροισμα Δαπανών (Σσ)									83.055,45
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σσ)									14.949,98
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.									98.005,43
Απρόβλεπτα 15%									14.700,81
Συνολική Δαπάνη Έργου με απρόβλεπτα									112.706,24
Φ.Π.Α. 24%									27.049,50
Συνολική Δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 24%									139.756,33 €
									Με στρογγυλοποίηση
									139.756,00 €

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ν. Παντέρης
Πολιτικός Μηχανικός

Κ. Βαρελάς
Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.476/05/40232/Α2/09.03.2017 και ΑΔΑ: 7ΚΤΥ4653ΠΣ-ΡΝΠ
Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ευμορφία Φλώρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ